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D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改
造项目

第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金额(元)
暂估价

其中：（元）

不可竞争费

1 宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目 365770.86  8064.27

合计 365770.86  8064.27



D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改
造项目

第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 汇总内容 金额(元) 其中：材料、设备暂估价（元）

1 分部分项工程费 320545.31  

1.1 前篮球场改造 124476.28  

1.2 后篮球场改造 167168.08  

1.3 球场新建库房 9375.45  

1.4 网球场旁边硬化 8938.00  

1.5 新建绿化 10587.50  

2 措施项目费 1407.24  

2.1   夜间施工增加费 195.45  

2.2   二次搬运费 390.90  

2.3   冬雨季施工增加费 312.72  

2.4   已完工程及设备保护费 39.09  

2.5   工程定位复测费 390.90  

2.6   非夜间施工照明费   

2.7   临时保护设施费 78.18  

2.8   赶工措施费   

2.9   智慧工地建设费   

3 不可竞争费 8064.27  

3.1   安全文明施工费 8064.27  

3.2   环境保护税   

4 其他项目 5000.00  

4.1   暂列金额 5000.00  

4.2   专业工程暂估价   

4.3   计日工   

4.4   总承包服务费   

5 安全生产责任保险费 552.78  

6 增值税 30201.26  

工程造价=1+2+3+4+5+6 365770.86  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改
造项目

第1页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程
量 综合

单价
合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）

其中

暂估价

001 前篮球场改造   
124476

.28
   

1
390107003

001

原悬浮拼
装篮球场
拆除

1．拆除原场地悬浮拼装地板
2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综
合考虑

m2
896.0

00
5.26 4712.96

3279.3
6
152.32  

2
011604001

001
混凝土基
层拆除

1．拆除部位：拆除原混凝土基层，厚
度约40~50mm，投标人综合考虑
2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综
合考虑

m2
126.0

00
7.02 884.52 384.30 241.92  

3
040203007

001
水泥混凝
土基层

1．基层铺设钢丝网片
2．混凝土强度等级：C30细石商品混凝
土
3．厚度：40~50mm，投标人综合考虑
4．含养护、切缝等综合费用

m2
126.0

00
39.30 4951.80 914.76 90.72  

4
011103001

001
硅pu篮球
场面层

1．基层清理打磨，满足硅pu铺贴标准
2．沥青砂浆填缝处理,松木条嵌缝,要
求平整
3．8mm厚硅PU面层，材料需满足国家现
行设计规范及工程建设标准强制性条文
4．球场划线，满足规范和建设单位使
用要求

m2
896.0

00
124.5

0
111552.

00
8771.8

4
89.60  

5
190106067

001
排水沟改
造

1．拆除改造现有排水沟，使得排水通
畅，线条顺直圆滑，满足建设单位和使
用需求

m
95.00

0
25.00 2375.00    

分部小计   
124476.

28
   

002 后篮球场改造   
167168

.08
   

6
390107004

001
原硅pu篮
球场拆除

1．拆除原硅pu篮球场
2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综
合考虑

m2
1216.

000
8.55

10396.8
0
7441.9

2
170.24  

7
011604001

002
混凝土基
层拆除

1．拆除部位：拆除原混凝土基层，厚
度约80~100mm，投标人综合考虑
2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综
合考虑

m2
76.00

0
10.99 835.24 336.68 253.84  

8
040203007

002
水泥混凝
土基层

1．基层铺设钢丝网片
2．混凝土强度等级：C30细石商品混凝
土
3．厚度：80~100mm，投标人综合考虑
4．含养护、切缝等综合费用

m2
76.00

0
59.79 4544.04 584.44 19.00  

9
011103001

002
硅pu篮球
场面层

1．基层清理打磨，满足硅pu铺贴标准
2．沥青砂浆填缝处理,松木条嵌缝,要
求平整
3．8mm厚硅PU面层，材料需满足国家现
行设计规范及工程建设标准强制性条文
4．球场划线，满足规范和建设单位使
用要求

m2
1216.

000
124.5

0
151392.

00
11904.

64
121.60  

分部小计   
167168.

08
   

003 球场新建库房   
9375.4

5
   



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改
造项目

第2页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程
量 综合

单价
合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）

其中

暂估价

10
080202025

001
挡土墙拆
砌

1．拆除原有挡土墙及部分土方，形成
通道，长度约5m，具体以实际发生为准
2．新建浆砌块石挡土墙，满足现场和
规范要求
3．投标人综合考虑报价，结算不调整

项 1.000
3000.

00
3000.00    

11
040203007

003
水泥混凝
土基层

1．基层铺设钢丝网片
2．混凝土强度等级：C30细石商品混凝
土
3．厚度：100mm~150mm，投标人综合考
虑
4．含养护、切缝等综合费用

m2
15.00

0
75.03 1125.45 140.55 6.15  

12
ZB

010101001
001

新建彩钢
板库房

1．包含但不限于基础、结构层、地面
，夹芯板墙面、彩钢屋面、门窗设置、
室内置物架等
2．成品定制，具体样式和规格需满足
建设单位要求
3．工程量暂定，最终以实际完成建筑
面积计量

m2
15.00

0
350.0

0
5250.00    

分部小计   9375.45    

004 网球场旁边硬化   
8938.0

0
   

13
010401012

001
零星砌体

1．砖品种、规格、强度级：标准砖砌
筑
2．砂浆强度级：水泥砂浆M5

m3 1.000
600.3

5
600.35 189.00 7.53  

14
011604001

003
混凝土基
层拆除

1．拆除部位：拆除原混凝土基层，厚
度约100mm~150mm，投标人综合考虑
2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综
合考虑

m2
85.00

0
13.45 1143.25 453.05 354.45  

15
040203007

004
水泥混凝
土面层

1．基层铺设钢丝网片
2．混凝土强度等级：C30细石商品混凝
土
3．厚度：100mm~150mm，投标人综合考
虑
4．含养护、切缝等综合费用

m2
85.00

0
84.64 7194.40 868.70 34.85  

分部小计   8938.00    

005 新建绿化   
10587.

50
   

16
050102001

001
栽植乔木

1．种类：香樟
2．胸径：15cm
3．株高、冠径：高度550cm，冠幅450c
m
4．养护期：成活养护一个月，保存养
护一年
5．包含土方挖填

株 7.000
1332.

34
9326.38

1790.6
0
392.21  

17
040204007

001
砌筑树池

1．材料品种、规格：花岗岩树池
2．树池尺寸：约1m*1m，具体以现场为
准

m
28.00

0
45.04 1261.12 95.76   

分部小计   
10587.5

0
   



附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改
造项目

第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）

1 JC-01 夜间施工增加费 39090.03 0.500 195.45

2 JC-02 二次搬运费 39090.03 1.000 390.90

3 JC-03 冬雨季施工增加费 39090.03 0.800 312.72

4 JC-04 已完工程及设备保护费 39090.03 0.100 39.09

5 JC-05 工程定位复测费 39090.03 1.000 390.90

6 JC-06 非夜间施工照明费 39090.03   

7 JC-07 临时保护设施费 39090.03 0.200 78.18

8 JC-08 赶工措施费 39090.03   

9 JC-09 智慧工地建设费 39090.03   

合   计 1407.24



附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改
造项目

第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率（%） 金额（元）

1 JF-01 环境保护费 39090.03 3.280 1282.15

2 JF-02 文明施工费 39090.03 5.120 2001.41

3 JF-03 安全施工费 39090.03 4.130 1614.42

4 JF-04 临时设施费 39090.03 8.100 3166.29

5 JF-05 环境保护税 0   

合   计 8064.27



H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改
造项目

第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目名称 金额(元)

1 暂列金额 5000.00

2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 5000.00



附录I 增值税计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改
造项目

第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞
争费+其他项目费+安全生产责任保险
费

335569.60 9.000 30201.26

合  计 30201.26
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